

Consultation pour la « Modération, facilitation, animation et proposition de dispositifs innovants d'acculturation à la transition écologique »

<p>1. Dans l'UO 1, vous indiquez qu'une session de cadrage sera organisée avant chaque séquence. Pourriez-vous préciser à quoi correspond une séquence ? S'agit-il d'un format décrit dans les UO2 / UO3 / UO4 / UO5 ou s'agit-il plutôt d'un séminaire de 2j dans le cadre du cycle H ?</p>	<p>Une séquence correspond aux formats décrits dans les UO2 / UO3 / UO4 / UO5 et non pas d'un séminaire.</p>
<p>2. Dans l'annexe 4 du cahier des charges, vous présentez les types de formats pédagogiques du cycle H, en précisant ceux qui sont mobilisés pour la 1ere journée et ceux qui sont mobilisés pour la 2e journée. Faut-il comprendre que chaque séminaire est composé de l'association systématique de ces différents formats ? Y a-t-il d'autres temps qui composent les journées qui seraient animées par vos équipes ou par d'autres prestataires, en dehors de cette consultation ?</p>	<p>L'organisation des formats par séminaire est présentée selon un programme type en Annexe 4. Des modulations seront nécessaires pour adapter le programme aux besoins de chaque séminaire et prendre en compte leurs spécificités (lieux, thématiques, nombre d'auditeurs qui peut varier dans le séminaire 4 notamment).</p>
<p>3. Les Lab sessions mentionnées dans l'annexe 4 correspondent-elles à l'UO7 ?</p>	<p>Les LAB Sessions constituent un format qui est prédéfini qui ne correspond pas à l'UO7. Elles font intervenir un prestataire déjà désigné.</p>
<p>4. Le fil rouge des journées de séminaire du Cycle H est-il assuré par vos équipes ou par le prestataire ? On entend par fil rouge le fait de contextualiser et d'animer la succession des différents temps de formation de la journée.</p>	<p>Le fil rouge fera l'objet d'une co-animation entre le prestataire et la FIT.</p>
<p>5. Il est mentionné en annexe du brief :</p> <p>« Le Cycle H est organisé suivant les modalités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Une ouverture avec deux visioconférences de 1h30 pour appréhender les enjeux 	<p>L'organisation des modalités présentée fait figurer l'ensemble des temps pendant lesquels les prestations seront mobilisées. Seul l'UO7 pourra intervenir dans un autre cadre que les formats dédiés au Cycle H.</p>

<p>économiques et sociétaux de la transition écologique et comprendre les liens entre les trois grandes crises (climat, biodiversité, ressources).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Quatre séminaires thématiques de 2 journées, organisés à la Défense ou hors les murs. ■ Trois intersessions de 2h00 en visioconférences organisées autour de témoignages d'acteurs économiques (secteur assurantiel, secteur industriel, secteur numérique, etc.). <p>FIT/ SG/SDIT/STMAR page 21 sur 24</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Un séminaire de clôture d'une journée en présentiel. » <p>Est-il à comprendre que le contenu des prestations listées dans le brief correspond à 100% du contenu évoqué sur les temps listés ci-dessus ? Ou les prestations attendues se rajoutent-elles aussi à d'autres contenus prévus sur ces sessions ?</p>	
<p>6. Le cas échéant, est-il possible de réserver toute une journée au module UO 7 lors d'une des 4 journées de séminaires thématiques présentielle ? Et est-il attendu dans la réponse une première proposition de format innovant pour ce module ?</p>	<p>L'UO7, elle ne sera pas nécessairement mobilisée dans le cadre du Cycle H comme précisé mais pourront intervenir "dans le cadre du Cycle H ou d'autres volets de la programmation de la FIT". Dans le cadre du Cycle H, elles ne pourront pas constituer une journée complète, compte tenu du reste du programme qu'il sera nécessaire d'intégrer. La réponse peut inclure une première proposition de format innovant, distinct des formats déjà prévus dans le cadre du Cycle H.</p>
<p>7. Le cycle H se tient sur une année. Avez-vous une idée, même approximative, de la période calendaire concernée ? Ainsi que de l'espacement-type entre 2 sessions (que cela soit séminaire présentiels ou séances visio) ?</p>	<p>L'annexe 3 précise la "Maquette pédagogique et dates prévisionnelles du Cycle H". A noter, le premier cycle sera ouvert sur une période courant de 2026 à 2027.</p>
<p>8. Articulation des modules : les thématiques précises de chaque séquence du Cycle H sont-elles déjà définies ? Les modules (conférences, ateliers, visites) sont-ils déjà programmés ou le séquençage cohérent (ex. démarrer par sensibilisation, puis co-construction) fera-t-il partie des travaux ensemble dans le module UO 1 ?</p>	<p>L'annexe 3 présente la maquette pédagogique ainsi que les dates prévisionnelles du Cycle H. Le séquençage des interventions sera défini en amont et donnera lieu à des présentations réalisées par l'équipe SDIT dans le cadre des réunions de cadrage.</p>

<p>9. Réunions de pilotage : combien de réunions de coordination intermédiaires sont prévues (les annexes mentionnent « réunion intermédiaire ») ?</p>	<p>Réunion de cadrage et réunion intermédiaire prévues dans le cadre de l'UO1. Réunion de retour d'expérience (de séquence ou de séminaire/prestation) prévue dans le cadre de l'UO6. Chaque séquence fera l'objet d'une réunion de cadrage / d'une réunion intermédiaire / Chaque séminaire ou séquence structurante fera l'objet d'une réunion de retour d'expérience</p>
<p>10. Comment sera organisé le retour d'expérience final (module UO 6) ? Qui participera aux différentes séquences du parcours, à cet effet (observateurs, représentants d'autres ministères) ?</p>	<p>Les modalités précises d'organisation du retour d'expérience final seront à coconstruire dans le cadre de la mission. Les participants aux différentes séquences seront les auditeurs (mobilisés dans un cadre d'évaluation qui pourra être utilisée dans le cadre du REX) ainsi que l'équipe SDIT pilote.</p>
<p>11. Logistique et formalités : pouvez-vous confirmer que c'est bien l'équipe projet côté ministère qui assure la réservation des salles ou le choix de la plateforme vidéo, par exemple ? Ainsi que la dimension secrétariat (inscriptions, invitations, convocations) ?</p>	<p>L'équipe SDIT pilote sera en charge des aspects logistiques ainsi que de la relation avec les auditeurs.</p>
<p>12. concernant le budget, au chapitre 2.4, il est mentionné "Les prestations donneront lieu à un contrat à bons de commande défini avec un montant minimum et un montant maximum. Le montant minimum est fixé à 15 000 € HT et le montant maximum à 40 000 € HT pendant toute la durée du contrat". -> Que signifie exactement le terme "contrat à bons de commande" ? -> Est-ce que cela signifie que le budget total pour l'ensemble de la prestation (sur le calendrier identifié d'octobre 2026 à 3 juin 2027, comprenant 5 sessions en visio et 9 jours de séminaires) ne peut excéder 40 000 € HT ? Dans le cas contraire, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?</p>	<p>Cette consultation donnera lieu à un marché qui sera conclu sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande. Il sera exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande par le pouvoir adjudicateur, conformément aux dispositions du Code de la commande publique. Les bons de commande seront établis sur la base des unités d'œuvre définies dans le cahier des charges de la consultation et préciseront, pour chaque intervention, les prestations attendues ainsi que leurs modalités d'exécution. Toute ou partie des unités d'œuvres pourront être commandées dans le cadre de cette consultation. Une même unité d'œuvre pourra ainsi être commandée, ne pas être commandée ou être commandée plusieurs fois.</p>
<p>13. quelle est la structuration de l'équipe projet chargée de l'animation du cycle H pour la FIT ? Combien de personnes ? Quels seront les interlocuteurs privilégiés ? Combien de temps pensez-vous allouer à la conduite de ce projet ?</p>	<p>Les interlocuteurs privilégiés seront l'équipe projet du Cycle H avec a minima, la directrice de la SDIT, les deux personnes en charge du pilotage du Cycle H au sein de la FIT. La conduite de projet du Cycle H 2026-2027 est assurée par une cheffe de projet dédiée.</p>

<p>14. L'équipe projet de la FIT sera-t-il bien en charge de l'ensemble des volets logistiques, notamment la réservation des salles, la réservation des déplacements des participants, la gestion des invitations des participants... ?</p>	<p>L'équipe SDIT pilote sera en charge des aspects logistiques ainsi que de la relation avec les auditeurs.</p>
<p>15. avez-vous en tête un nombre de modérateurs / facilitateurs idéal pour cette prestation ?</p>	<p>La définition des besoins et du nombre de modérateurs est à évaluer par le prestataire. Il doit permettre de répondre à la diversité des postures qui seront à tenir pour assurer l'animation/modération des différents formats et atteindre les objectifs fixés auprès d'une promotion de 29 auditeurs de hauts cadres dirigeants pour le Cycle H 2026-2027.</p>
<p>16. combien de prestataires différents avez-vous sollicité dans le cadre de cette prestation ?</p>	<p>La consultation est accessible en ligne sur notre site internet public.</p>
<p>17. le besoin identifié pour cette consultation concerne la modération et la facilitation. Etes-vous également intéressés par un apport concernant le "fond" du programme, à savoir les enjeux de la transition écologique, les thématiques aborder, les intervenants potentiels... Ces sujets restant bien sûr à votre main.</p>	<p>La consultation est axée sur la modération et la facilitation. Des apports sur le fond peuvent être introduits.</p>